

Disciplinare di gara per affidamento dell'incarico per Progettazione Definitiva-Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione inerente il PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE Comprensiva di Palestra e Refettorio del Comune di Spino D'Adda (Cremona)

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 1

Prima seduta pubblica

Vista :

- La deliberazione della Giunta Comunale di Spino d'Adda n. 80 del 27/06/2018 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica nuova scuola primaria-polo scolastico e partecipazione al bando regionale;
- la determina del Comune di Spino d'Adda n. 177 in data 09/05/2019 avente ad oggetto *"Affidamento incarico a Consorzioit.net di Crema per attività di supporto all'amministrazione comunale per lo svolgimento del ruolo di centrale unica di committenza per l'individuazione delle procedure di gara finalizzate alla realizzazione del nuovo polo scolastico - prima parte progettazione esecutiva definitiva direzione lavori e coordinamento sicurezza;*
- che in ottemperanza a quanto previsto nella sopra citata delibera comunale n. 80/2019 Consorzio.it srl, in qualità di Centrale di Committenza ausiliaria per conto del Comune di Spino d'adda, ha provveduto ad eseguire tutte le pubblicazioni obbligatorie previste per tale procedura, nonché alla pubblicazione sulla piattaforma e-procurement Sintel , della Azienda Regionale Centrale Acquisti – ARCA Spa, per la messa a disposizione integrale della documentazione di gara e per la gestione in via elettronica della procedura;
- che l'aggiudicazione avverrà per mezzo di procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - in forma telematica mediante piattaforma regionale Sintel, ai sensi dell'art. 95 del d. Lgs. 50/96 sulla base dei criteri di seguito elencati (offerta tecnica max punti 75, proposta tempo punti 5, offerta economica max punti 20);
- che l'importo complessivo dei lavori è pari a € 717.000,00 (IVA esclusa) di cui:
 - importo esecuzione lavoro a corpo € 710.000,00
 - oneri per l'attuazione del piano della sicurezza € 7.000,00;
- che la centrale di committenza si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del soggetto aggiudicatario anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta valida e congruente con l'interesse pubblico;



- che la centrale di committenza si riserva la facoltà di non procedere all'individuazione del soggetto aggiudicatario qualora le offerte pervenute siano ritenute non adeguate sotto il profilo qualitativo e della garanzia dell'interesse pubblico;
- che l'effettiva aggiudicazione, siccome la stipula del contratto e l'affidamento, sono sottoposti alla condizione sospensiva dell'ottenimento, da parte del Comune di Spino d'adda, del finanziamento mediante mutuo della quota a carico dell'amministrazione comunale;
- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle **ore 14.00 del giorno 19 giugno 2019;**

Tutto ciò premesso

Oggi addì, il giorno 19, del mese di Giugno 2019, alle ore 14.30, presso la sede di Consorziot Srl. (nel prosieguo: CIT), in Via Del Commercio, 29, in Crema, è aperta la seduta del seggio di gara di cui all'oggetto, costituito dal geom. Mario Campanini responsabile del procedimento di gara, la Sig.ra Anna Maria Donati De Conti, dipendente della centrale di committenza, addetta alle operazioni di gara sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia ed addetta alla verbalizzazione delle operazioni di gara.

Sono presenti l'Arch. Luigi Fabbri, l'ing. Marco Micheletti ed il Geom. Simone Sonzogni membri della commissione di gara.

E' presente inoltre la Sig.ra Chiara Tognolo, delegata dal Sig. Inzani Fabio nella sua qualità di Legale rappresentante e direttore tecnico della Mythos - Consorzio Stabile s.c. a r.l. con sede ad Aosta.

- che entro il suddetto termine perentorio delle ore 14.00 sono pervenute le seguenti offerte:

n.	OPERATORE ECONOMICO	CITTA'
1	Well Tech Engineering srl	TRENTO
2	Gnosis Progetti	NAPOLI
3	Mythos Scarl	AOSTA
4	A.I.erre engineering S.r.l.	PARMA
5	ViTre Studio srl	THIENE
6	EUTECNE s.r.l.	PERUGIA
7	GP PROJECT SRL	MILANO
8	Settanta7 Studio Associato	TORINO
9	MATE Società Cooperativa	BOLOGNA
10	Metassociati sr	CAGLIARI

Si fa presente che viene esclusa per la presentazione oltre il termine massimo dell'offerta lo studio ATlproject srl di Pisa come risulta dalla procedura Sintel.

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGE...					
Ritorna all'elenco delle procedure					
NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITA DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA	AZIONI
1560945609560	ATlproject srl 02255140507	Forma singola	mercoledì 19 giugno 2019 14.00.09 CEST	Offerta inviata oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte	 Dettaglio

Si rileva che la procedura al momento delle 14.40 risultava in stato pubblicata in attesa che il sistema informatico di Sintel bloccasse la procedura.

Si sospende la procedura.

Alle ore 15.15 si riprende la seduta.

Si richiama quanto dichiarato nella Lettera di Invito e cioè "In seguito all'entrata in vigore del D.L. 32/2019 Sblocca Cantieri, si dichiara che, come da Art. 36 Comma 5 del D.Lgs 50/2016, **le offerte saranno esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.**"

Pertanto il RUP e il suo staff procederanno come dichiarato.

Le operazioni di gara vengono condotte attraverso lo strumento telematico di negoziazione denominato Piattaforma Sintel, messo a disposizione dalla Centrale di committenza regionale ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.

Si procede al controllo per tutti i partecipanti della presenza del file della documentazione amministrativa zippato.

Conclusa la parte dell'apertura amministrativa e ammessi i concorrenti, si procede all'apertura delle buste contenenti l'Offerta Tecnica.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui sottoscritto.

La seduta è chiusa alle ore 16.00

Il RUP

Geom. Mario Campanini



Il Segretario verbalizzante

Anna Maria Donati De Conti



