Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata (ai sensi degli art. 50 comma 1)
LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - COMUNE DI OFFANENGO CR

Quesito 1
si vuole segnalare una incongruenza nell'allegato schema di contratto e sapere quale siano i giorni corretti: - art. 4 esecuzione dei lavori 120 gg - consegna lavori entro 45 gg dalla stipula del contratto - art. 13 esecuzione dei lavori 90 gg - consegna lavori entro 30 gg dalla stipula del contratto

Risposta 1
L'Ente, sentito il Progettista, segnala che l'incongruenza segnalata è da considerarsi un refuso.
Si conferma che i termini corretti per l'esecuzione sono quelli indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Cronoprogramma dei Lavori, ovvero 120 giorni.