

Gara per affidamento dell'incarico per Progettazione Definitiva-Esecutiva, consulenza Geologica e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione con OPZIONE per la Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inerente la NUOVA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO del Comune di Capralba (Cremona) - CUP: F75G18000070006 - CIG: 8561545A6E

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 1

Prima seduta pubblica

Vista :

- La deliberazione della Giunta Comunale di Capralba n. 53 del 28/06/2018 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica nuova scuola primaria e secondaria di primo grado;
- la determina del Comune di Capralba n. 60 in data 11/11/2020 avente ad oggetto *“Progetto nuova scuola primaria e secondaria di primo grado. Determina di affidamento dell'incarico di cuc per l'affidamento del progetto definitivo/esecutivo al Consorzio.it;*
- che Consorzio.it S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza ausiliaria per conto del Comune di Capralba, ha provveduto ad eseguire tutte le pubblicazioni obbligatorie previste per tale procedura, nonché alla pubblicazione sulla piattaforma e-procurement Sintel , della ARIA S.p.A., per la messa a disposizione integrale della documentazione di gara e per la gestione in via elettronica della procedura;
- che l'aggiudicazione avverrà per mezzo di procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - in forma telematica mediante piattaforma regionale Sintel, ai sensi dell'art. 95 del d. Lgs. 50/96 sulla base dei criteri di seguito elencati (offerta tecnica max punti 95, offerta economica max punti 5);
- L'importo complessivo dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è pari a Euro 163.123,00 (IVA esclusa) ed è così suddiviso:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (compr.prove e consulenza Geologo)	€ 66.793,39	
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 38.352,85	
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI (OPZIONE)	€ 57.977,43	
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	€ 163.123,68	

AMMONTARE ARROTONDATO A €	€ 163.123,00	
Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso (compresi sopra) per gli aspetti in OPZIONE del Direttore lavori ed il Coordinatore in fase di esecuzione	€ 2.000,00	
Importo negoziabile da scontare	€ 161.123,00	

- che la centrale di committenza si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del soggetto aggiudicatario anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta valida e congruente con l'interesse pubblico;
- che la centrale di committenza si riserva la facoltà di non procedere all'individuazione del soggetto aggiudicatario qualora le offerte pervenute siano ritenute non adeguate sotto il profilo qualitativo e della garanzia dell'interesse pubblico;
- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle **ore 9.00 del giorno 01 febbraio 2021;**

Tutto ciò premesso

Oggi addì, il giorno 01, del mese di febbraio 2021, alle ore 9.30, presso la sede di Consorzioit S.p.A. (nel prosieguo: CIT), in Via Del Commercio, 29, in Crema, in via telematica è aperta la seduta del seggio di gara di cui all'oggetto, costituito dal geom. Mario Campanini responsabile del procedimento di gara, la Sig.ra Anna Maria Donati De Conti, dipendente della centrale di committenza ed addetta alla verbalizzazione.

- che entro il suddetto termine perentorio delle ore 9.00 sono pervenute le seguenti offerte:

n.	OPERATORE ECONOMICO	CITTA'
1	RTI Settanta7 Studio Associato	Milano (MI)
2	RTI sidoti engineering srl unipersonale	Albano Laziale (RO)

Tutto ciò premesso il RUP dichiara aperta la seduta.

Le operazioni di gara vengono condotte attraverso lo strumento telematico di negoziazione denominato Piattaforma Sintel, messo a disposizione dalla Centrale di committenza regionale Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A. (ex - ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.).

Il RUP procede all'apertura del plico-offerta ed al controllo della presenza della documentazione richiesta, al fine di verificarne la regolarità, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

Si procede di seguito all'apertura dei files contenenti la **“Documentazione amministrativa”** della RTI Settanta7 Studio Associato e se ne verifica il contenuto.

Il RUP, all'esito dell'esame della presenza della documentazione amministrativa, constata che i documenti sono regolari e la società è pertanto ammessa alla successiva fase di gara.

Si procede di seguito all'apertura dei files contenenti la **“Documentazione amministrativa”** del RTI Sidoti Engineering srl unipersonale e se ne verifica il contenuto.

Il RUP, all'esito dell'esame della presenza della documentazione amministrativa, constata che lo studio Sidoti Engineering srl allega alla documentazione una dichiarazione riguardante un provvedimento di esclusione da altra procedura della Agenzia del Demanio, e ne chiede un'integrazione.

La seduta si sospende in attesa della ricezione della documentazione richiesta riguardante le dichiarazioni del partecipante Sidoti Engineering srl, ed il suo esame completo.

Il giorno 01, del mese di marzo 2021 presso la sede di Consorziot S.p.A. (nel prosieguo: CIT), in Via Del Commercio, 29, in Crema, in via telematica si riprende la seduta interrotta.

Si comunica che la RTI Sidoti Engineering srl unipersonale non viene ammessa alla seduta successiva, e sarà inviata comunicazione di non ammissione, separatamente.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui sottoscritto.

Il RUP

Campanini Mario



Il Segretario verbalizzante

Donati De Conti Anna Maria

