

**Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per affidamento dei Lavori
Realizzazione di percorso ciclo-pedonale protetto e rafforzamento sponde colatore Addetta -
COMUNE DI TRIBIANO (MI)**

**CIG n. A009EAF3FB
CUP J81B21009770004**

Quesito 1

con la presente sono a richiedere maggiori dettagli in riferimento alle seguenti voci del CME rilasciato nella documentazione di gara:

- Fornitura e posa in opera di pietrame tipo rezzato per difese spondali dall'interno dell'alveo con posa frontale. Movimentazione del materiale in alveo. – A.P.2 - Per pietrame tipo "rezzato" si intende la pietra di Botticino? Avreste una scheda del materiale indicato così da avere certezza di adeguata fornitura?
- Getto soletta per pista ciclo-pedonale tratto E-E e fioriera – 1C.04.020.0020a - negli elaborati grafici non trovo un dettaglio della fioriera, è possibile averne uno?
- Realizzazione di pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo pista ciclo-pedonale tratto E-E – A.P.3 - Quale tipologia di autobloccante si intende posare? È possibile avere un scheda del materiale desiderato?

Risposta 1

si veda file pubblicato tra la documentazione di gara e nominato *20231024 Quesiti e Risposte - Ciclabile e colatore Addetta - Tribiano*

Quesito 2

Dopo verifica dell'importo della manodopera, è stata riscontrata una incongruenza, tra l'importo riportato nel bando e disciplinare (€ 66.394,47), e l'importo riportato nella tavola *05_Cronoprogramma* e incidenza mano d'opera (€ 65.748,37). Quale dobbiamo prendere in considerazione? Cordiali Saluti

Risposta 2

Ci scusiamo per il disagio, la manodopera corretta è € 65.748,37 come da file *05 Cronoprogramma* e incidenza manodopera.

E' stato corretto il valore in sintel e sistemato il Disciplinare di gara rinominato Rev.1 (lo stesso è stato pubblicato nuovamente), inoltre è stato corretto il Modello 3 dell'offerta economica. Il valore del bando non cambia, cambia solo il valore della manodopera e di conseguenza il valore negoziabile.

Vi invitiamo a scaricare Disciplinare Rev1 e Modello 3 corretti