

Spett.le
SAMPAOLESI TULLIO - S.R.L.

PEC sampaolesitulliosrl@cert.infotelmail.it

Comune di CREMA

Tutti i Concorrenti – invio attraverso
Comunicazioni di Procedura SINTEL

Crema, 23/07/2021
Prot. n. 1065/2021

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2 lett. c bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "VOLTINI" IN VIALE DE GASPERI N. 67 A CREMA (CR)

CIG n. 8811772849 - CUP: B96E19000800004

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE
art. 76 comma 5 lett.a) del D. Lgs. N.50/2016

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, Vi informiamo che, esaminati gli atti trasmessi dal Responsabile del procedimento, rilevata la validità e regolarità della procedura e, pertanto, della graduatoria finale, ricevuto dal Comune di CREMA la DETERMINAZIONE N. GEN. 811 del 22/07/2021 - AREA 4 SERVIZI TECNICI - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE, il RUP ha approvato gli esiti di gara e disposto l'aggiudicazione a favore della Impresa:

SAMPAOLESI TULLIO - S.R.L.
Via Flaminia, 136/A
47923 Rimini RN
P.IVA: 00805370400

Sul piano economico, l'offerta aggiudicataria prevede un valore di € 292.907,27, pari ad un ribasso di 23,23% già comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

IMPORTO COMPLESSIVO A BANDO	378.210,19€	
ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	11.015,83 €	
IMPORTO A BASE D'ASTA AL NETTO DEGLI ONERI NON SOGGETTI AL RIBASSO	367.194,36, €	
IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DEL	292.907,27 €	

Pag. 1 di 2

RIBASSO - complessivo - compresi oneri per la sicurezza		
--	--	--

Si rammenta che, ai sensi della Lettera di Invito, il RUP ha già provveduto alla richiesta finalizzata alla verifica dei requisiti - generali e speciali.

Qualora i suddetti controlli e verifiche si concludano con esito positivo, scaduto il termine di 35 giorni dalla ricezione della presente comunicazione da parte delle società in indirizzo (art. 32 c.9), la SAMPAOLESI TULLIO - S.R.L., potrà essere poi convocata per la sottoscrizione del Contratto con il Comune di CREMA nonché invitata dallo stesso alla presentazione della Cauzione Definitiva secondo lo schema ministeriale, e della Polizza assicurativa prevista dal Capitolato di Appalto.

Si comunica che è facoltà del Comune di Crema, di procedere alla consegna anticipata sotto riserva di legge, come peraltro già previsto dal Disciplinare di gara.

La presente comunicazione, viene pubblicata sul sito www.consorzioit.net, e sulla Piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia.

La presente comunicazione vale, per i non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 94 comma 9 come comunicazione di svincolo della garanzia di cui al comma 1 art. 94 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.

Conformemente a quanto stabilito, l'accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dall'invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.

L'accesso agli atti è esercitabile presso il Settore Acquisti di Consorzio.IT S.p.A., previa richiesta scritta, durante il seguente orario di apertura dell'Ufficio al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Prima di presentare ricorso al TAR l'impresa può informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi.

Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela.

In ogni caso l'informativa non sospende il termine per la consegna dell'incarico sotto riserva di legge ovvero per la stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso.


A disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Consorzio.IT S.p.A.

Il RUP

Referente della gestione del procedimento di gara

Geom. Mario Campanini



Pag. 2 di 2