VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO

ESITO MANIFESTAZIONE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 EMENDATO DA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55 (CD. SBLOCCA CANTIERI) MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE DI MERCATO ELETTRONICO ARIA PER APPALTO LAVORI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E TECNOLOGICO RIGUARDANTE L'EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE IN COMUNE DI PIERANICA (CR)

L'anno 2019, il giorno 19, del mese di Novembre, alle ore 09:30, presso la sede di Consorzio.It S.p.A. (nel prosieguo: ConsorzioIT), in Via Del Commercio, 29, in Crema, si sono svolte le operazioni di sorteggio della manifestazione di cui in oggetto.

Alla seduta pubblica prendono parte i seguenti componenti:

- Elena Scandelli – RUP e dipendente di SCRP Spa
- Geom. Mario Campanini – dipendente di SCRP Spa – scrutatore
- Patrini Romina – dipendente di SCRP Spa ed addetta alla verbalizzazione

All'apertura della seduta non sono presenti rappresentanti delle società partecipanti.

Visto l'Avviso di indagine di mercato – Prot. 2583/2019 del 05/11/2019 con la quale si è indetta una Manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico e tecnologico della scuola dell'infanzia statale in Comune di Pieranica - CR, si ravvisa:

- che le candidature, secondo quanto stabilito dalla manifestazione, dovevano pervenire - mediante PEC alla Consorzio.It Spa - **entro le ore 09.00 del giorno 19 novembre 2019**;
- che alle ore 09.00 del giorno 19 novembre 2019 sono pervenute alla PEC della Società: consorzioit@pec.it n°. 43 manifestazioni di interesse;
- che da procedura è stato assegnato ad ognuna delle manifestazioni ricevute, un numero progressivo in base al numero di protocollo dell'ente, come indicati nella tabella seguente:

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO PROTOCOLLO
1	2606/2019
2	2609/2019
3	2612/2019

4	2613/2019
5	2614/2019
6	2615/2019
7	2616/2019
8	2617/2019
9	2618/2019
10	2619/2019
11	2620/2019
12	2630/2019
13	2637/2019
14	2638/2019
15	2656/2019
16	2688/2019
17	2689/2019
18	2690/2019
19	2693/2019
20	2696/2019
21	2698/2019
22	2700/2019
23	2704/2019
24	2705/2019
25	2706/2019
26	2709/2019
27	2710/2019
28	2711/2019
29	2712/2019
30	2717/2019
31	2718/2019
32	2722/2019
33	2730/2019
34	2733/2019
35	2734/2019
36	2735/2019
37	2739/2019
38	2740/2019
39	2741/2019
40	2742/2019
41	2743/2019
42	2744/2019
43	2745/2019

Il RUP, avvalendosi dell'ausilio dello scrutatore e del verbalizzante, analizza e verifica la

documentazione pervenuta dalle società indicate in tabella.
Il RUP rileva che gli operatori economici hanno inviato la documentazione necessaria per essere ammessi alla fase di sorteggio.

Il RUP, alle ore 09.30, dichiara aperta l' operazioni di sorteggio.
Lo scrutatore Geom. Mario Campanini, espone la tabella e predispone n. 43 talloncini numerati progressivamente.
I talloncini numerati, vengono ripiegati ed inseriti in una scatola chiusa, siglata dai presenti con un'apertura sulla parte alta per permettere di pescare i 10 candidati.

Lo scrutatore Geom. Mario Campanini, alla presenza del RUP Scandelli, procede al sorteggio dei 10 numeri che, di seguito vengono progressivamente elencati:

n.4 prot. 2613/2019, n.28 prot. 2711/2019, n.13 prot. 2637/2019, n.8 prot. 2617/2019, n. 27 prot. 2710/2019, n.37 prot. 2739/2019, n.22 prot. 2700/2019, n.29 prot. 2712/2019 n.34 prot. 2733/2019, n.10 prot. 2619/2019; i nominativi delle società corrispondenti ai numeri elencati, vengono tenuti secretati come da procedura riportata nel capitolo "Modalità di selezione" indicato in Manifestazione di Interesse.

Al termine vengono aperti e ricontrollati i talloncini con numeri rimasti nella scatola, e constatato che sono presenti tutti i numeri non estratti, e che il totale dei talloncini (estratti+non sorteggiati) corrisponde al numero di manifestazioni ricevute, si dichiara la regolarità della selezione.

Il Rup chiede quindi di elencare i numeri non sorteggiati che rappresentano le società escluse dalla fase successiva; di seguito la tabella riportante gli esclusi:

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO PROTOCOLLO	NOME
1	2606/2019	Appalti e Costruzioni srl
2	2609/2019	Ri.Co.Mas. Srl
3	2612/2019	Vima Srl
5	2614/2019	F&D Costruzioni Sas
6	2615/2019	Coedil Srl
7	2616/2019	Gi.Ma. Srl
9	2618/2019	Edilfab
11	2620/2019	Crea.Mi Srl
12	2630/2019	Imprima Controlling Srl
14	2638/2019	I.C.E.F. Srl
15	2656/2019	Impresa Edile Eredi Pezzotti G. Snc
16	2688/2019	Impresa Edile Corna Giuseppe

17	2689/2019	Gruppo Bianchetti Costruzioni Srl
18	2690/2019	Sp.A.M. Srl
19	2693/2019	Costruzioni Pavan Srl
20	2696/2019	Ceis Srl
21	2698/2019	Art Costruzioni Srl
23	2704/2019	Climatech Srl
24	2705/2019	Impresa Edile De Carli Srl
25	2706/2019	Edil Sparta Srl
26	2709/2019	S.Abba Srl
30	2717/2019	Ego Costruzioni Srl
31	2718/2019	Fiumimoretti Srl
32	2722/2019	AFM Costruction & Service Srl
33	2730/2019	Cefiv Snc di Iovino
35	2734/2019	Costruire srl
36	2735/2019	Edil Bogni Srl
38	2740/2019	MA.MI. Srl Impresa Semplice
39	2741/2019	Consorzio Artea
40	2742/2019	Costruzioni Impa Srl
41	2743/2019	M.A. Costruzioni Impianti Srl
42	2744/2019	Impresa Edile Abruscato
43	2745/2019	Martini Costruzioni Srl

La seduta è tolta alle ore 10,12

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui sottoscritto.

Il RUP

Elena Scandelli



Lo Scrutatore

Geom. Mario Campanini



Il Segretario verbalizzante

Patrini Romina

